



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'oro

“Settore 3° - Tecnico”

Servizio 6°

DETERMINAZIONE Sett. N° 1149 del 29/12/2020

Oggetto: Affidamento progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di Recupero funzionale e strutturale dell'Istituto Scuola Elementare e Materna San Giovanni Bosco - I° Lotto funzionale all'ATI: NIDACO S.r.l./ I.C.I. S.p.a. – Accertamento ed Impegno di spesa CIG 8220079FC4 CUP: J51E16000030001 – Finanziamento di € 4.716.349,99.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 97 del 16/04/2015 veniva affidata ai professionisti esterni Arch. Antonio Di Tanna, Ing. Agapito Pellecchia e Arch. Franco Di Turi tutti di Isernia la progettazione generale definitiva relativa all'intervento di Recupero funzionale e strutturale dell'Istituto Scuola elementare e materna S. Giovanni Bosco” di c.so Garibaldi in Isernia, sede storica dell'omonima istituzione scolastica;

CHE in data 17/09/2019 i professionisti hanno trasmesso gli elaborati del progetto definitivo e gli stessi sono stati acquisiti in pari data dall'Ente con prot. n. 37436;

CHE il progetto definitivo di cui sopra è risultato coerente con quanto stabilito dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto è stato oggetto di verifica da parte della APAVE Certification Italia S.r.l., giusto verbale finale di ispezione sul progetto definitivo del 03/02/2020, acquisito al protocollo comunale del Comune di Isernia al n. 4875 del 04/02/2020;

CHE con apposito verbale di validazione in data 05/02/2020 il progetto definitivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Ricchiuti;

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2020 veniva approvato il progetto definitivo relativo alla medesima opera pubblica;

CHE con determinazione dirigenziale n. 184 del 18/02/2020, si è stabilito di indire una procedura aperta avente per oggetto “la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'opera sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice” (appalto integrato), relativa ai lavori di Recupero funzionale e strutturale dell'Istituto Scuola elementare e materna S. Giovanni Bosco di c.so Garibaldi in Isernia, del costo complessivo di Euro 3.698.865,75, di cui Euro 3.522.729,29 per la realizzazione delle opere, soggette a ribasso, Euro 176.136,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 107.064,32 per la progettazione esecutiva;

CHE con la medesima determinazione si è proceduto ad approvare l'elaborato relativo al quadro economico, aggiornato nella determinazione delle somme a disposizione, come di seguito riportato:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
----------	-------------------------------------	--	--

A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 3.522.729,29	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 176.136,46	
	Totale lavori A)		€ 3.698.865,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amministrazione		
B.1	Spese di pubblicazione, validazione, commissione giudicatrice ed incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 85.000,00	
B.2.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva	€ 78.800,00	
B.2.2	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva	€ 112.885,90	
B.2.3	Spese tecniche relative al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 81.594,77	
B.2.4	Spese per ufficio Direzione Lavori per addetti con qualifiche di direttore operativo e ispettore di cantiere	€ 52.220,38	
B.2.5	Spese tecniche relative al collaudo tecnico/amministrativo	€ 46.247,41	
B.3	Spese tecniche relative al collaudo statico	€ 25.665,58	
B.4	Spese per geologia	€ 37.000,00	
B.5	Imprevisti (compreso IVA)	€ 12.315,92	
B.6	INARCASSA 4% di ((B2.1)+B2.2)+B2.3)+B2.4)+B2.5)+B3))	€ 15.896,56	
B.7	EPAP geologo 2% di B4)	€ 740,00	
B.8	IVA 10% su Totale lavori A)	€ 369.886,58	
B.9	IVA 22% di ((B2.1)+B2.2)+B2.3)+B2.4)+B2.5)+B3)+B4)+B6)+B7))	€ 99.231,14	
	Sommano B)		€ 1.017.484,24
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 4.716.349,99

CHE con determinazione dirigenziale n. 187 del 19/02/2020 si è stabilito:

- Di rettificare modalità e termini di pubblicazione stabiliti con la determinazione dirigenziale n. 184/2020, integrando la pubblicazione del bando di gara anche sulla GUCE, al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione degli stessi favorendo la più ampia partecipazione possibile di operatori economici alle procedure ad evidenza pubblica, stabilendo che il termine di pubblicazione del bando di gara, fissato in venticinque giorni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60, comma 3, ed all'art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 79, decorrerà dalla pubblicazione sulla GUCE;
- Di rettificare, altresì, il criterio di valutazione dell'offerta economica, utilizzando il metodo non lineare e ciò al fine di disincentivare la concorrenza sul prezzo in favore della competizione sulla qualità dell'offerta;
- Di approvare il "Disciplinare di gara" (Allegato B) rettificato;

CHE il bando di gara è stato pubblicato nel seguente modo:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 20.02.2020
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 20.02.2020
- sul sito istituzionale del Comune di Isernia – Sezione amministrazione trasparente il 20.02.2020
- sul sito istituzionale del Comune di Isernia - Albo Pretorio il 20.02.2020
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 24.02.2020
- sul quotidiano a diffusione locale "Il Fatto Quotidiano – centro sud" il 4.03.2020
- sul quotidiano a diffusione locale "Primo Piano Molise" il 5.03.2020
- sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Dubbio" il 5.03.2020
- sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Fatto Quotidiano" il 5.03.2020

CHE a seguito delle proroghe stabilite con determinazione dirigenziale n. 293 del 13.03.2020 e n. 400 del 14.04.2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 8.06.2020, alle ore 12:00;

CHE entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 12:00 dell'8.06.2020) sono pervenute a mezzo PEC n. 13 buste virtuali da parte dei seguenti operatori economici che si sono registrati sul Portale Appalti:

N.	Rag. sociale ditta	Data pres. offerta	N.prot.	Data prot.
1	MAR. SAL. RESTAURI S.R.L.	25/05/2020	20252	08/06/2020
2	RTI MASTIORESTAURI SRL - COSTRUTTORIA CONSULTING Soc. Coop.	01/06/2020	20254	08/06/2020
3	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	05/06/2020	20255	08/06/2020
4	Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l. (mandataria) - CO.GE.VI	05/06/2020	20256	08/06/2020
5	OPERAZIONE SRL	05/06/2020	20258	08/06/2020
6	Consorzio Stabile Rennova	05/06/2020	20259	08/06/2020
7	NIDACO - ICI	05/06/2020	20261	08/06/2020
8	Coop. MI.RU.	05/06/2020	20263	08/06/2020
9	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	06/06/2020	20264	08/06/2020
10	SPINOSA Costruzioni Generali Spa	06/06/2020	20266	08/06/2020
11	CIFOLELLI EDILZIA SRL	08/06/2020	20267	08/06/2020
12	UPGRADING/RESTA	08/06/2020	20272	08/06/2020
13	SAMOA RESTAURI SRL	08/06/2020	20273	08/06/2020

CHE con determinazione dirigenziale n. 545 del 9.06.2020 si è proceduto a costituire il seggio di gara, a cui sono demandate le procedure di verifica della documentazione amministrativa presentata dalle Imprese concorrenti, così composto (secondo quanto stabilito al punto 26 del disciplinare di gara):

- Ing. Giuseppe Cutone - Dirigente dell'Area Tecnica;
- Ing. Antonio Ricchiuti - Responsabile del Servizio 6^a e RUP;
- geom. Lucia Carosella - Responsabile del Servizio 3^a;

CHE con determinazione dirigenziale n. 659 del 30 luglio 2020, si è proceduto alla sostituzione del componente del seggio di gara Ing. Giuseppe Cutone con contestuale nomina del Dott. Riccardo Feola, Responsabile dell'Area Tecnica quale Presidente del seggio di gara;

CHE le operazioni del seggio di gara si sono svolte dal 23.06.2020 (verbale n. 1) al 5.08.2020 (verbale n. 10);

CHE, come risulta dal verbale n. 10 del 5.08.2020 i concorrenti partecipanti sono stati tutti ammessi al prosieguo della gara;

CHE con determinazione dirigenziale n. 684 del 07/08/2020 si è proceduto a costituire e nominare la commissione giudicatrice relativa alla gara di Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di "Recupero funzionale e strutturale dell'Istituto Scuola elementare e materna S. Giovanni Bosco di c.so Garibaldi in Isernia" stante l'aggiudicazione per mezzo del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto della competenza ed esperienza tecnica maturata nell'Area tecnica dei rispettivi Enti pubblici di appartenenza, così come desumibile dai Curricula professionali nel seguente modo:

- Presidente: Dott. Riccardo Feola, Dirigente del Settore 3^o Tecnico del Comune di Isernia;
- Commissario di Gara: Ing. Roberto Potena, Responsabile del Servizio 4^a e 7^a dell'Area Tecnica del Comune di Isernia;
- Commissario di Gara: Ing. Secondini Tommaso Michele, Dirigente dei Settori viabilità, Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione e Ambiente della Provincia di Frosinone;

CHE con determinazione dirigenziale n. 790 del 18/09/2020 si è proceduto a sostituire il componente della Commissione Giudicatrice –Ing. Roberto Potena – con il componente esterno

Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Tecnico del Comune di Castel Di Sangro (AQ);

CHE le operazioni della Commissione di gara si sono svolte dal 2.10.2020 (verbale n. 11) al 27.10.2020 (verbale n. 13);

DATO ATTO che con verbale n. 13 del 27.10.2020, in virtù della somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica dei concorrenti in gara, la Commissione di gara ha redatto la graduatoria finale, di seguito riportata, proponendo l'aggiudicazione a favore dell'ATI: NIDACO S.r.l. (Capogruppo)/I.C.I. S.P.A. (mandante)– P.IVA 00393630942 con sede in via S.S. Venafrana n. 144/a – 86079 Venafrano (IS), per aver ottenuto il punteggio finale di 80,111 ed offerto il ribasso del 25,250%:

PUNTEGGI COMPLESSIVI - GRADUATORIA FINALE

N.	Concorrente	Punteggio criteri qualitativi - offerta tecnica	Punteggio criteri quantitativi - offerta economica	Punteggio complessivo attribuito	Posizione graduatoria
7	ATI: Nidaco Costruzioni srl – ICI spa	60,771	19,340	80,111	1
9	Fenix Consorzio Stabile scarl	66,918	12,640	79,558	2
8	Coop. Mi.Ru.	59,727	18,200	77,927	3
11	Cifoletti Edilizia srl	70,762	6,940	77,702	4
5	Operazione slr	57,077	20,000	77,077	5
3	Research Consorzio Stabile scarl	57,935	16,540	74,475	6
10	Spinosa Costruzioni Generali spa	62,496	9,860	72,356	7
6	Consorzio Stabile Rennova	59,405	11,980	71,385	8
2	ATI: Mastio Restauri srl (mandataria) - Costructura Consulting Soc. Coop. (mandante)	53,419	17,220	70,639	9
13	Samoa Restauri srl	56,873	13,060	69,933	10
12	ATI: Upgrading Services spa – Resta srl	55,773	13,600	69,373	11
1	Mar.Sal. Restauri srl	51,358	16,400	67,758	12
4	ATI: Consorzio Stabile Contrat scarl (mandataria) - Co.Ge.Vi (mandante)	50,665	14,300	64,965	13

VISTA la determinazione dirigenziale n. 910 del 29.10.2020 con la quale si è proceduto:

- ad approvare i verbali di gara del seggio di gara n. 1 del 23.06.2020, n. 2 del 23.06.2020, n. 3 del 24.06.2020, n. 4 del 25.06.2020, n. 5 del 25.06.2020, n. 6 del 26.06.2020, n. 7 del 21.07.2020, n. 8 del 24.07.2020, n. 9 del 31.07.2020, n. 10 del 05.08.2020, relativi alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ed ammissione dei concorrenti partecipanti alla gara di Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di *“Recupero funzionale e strutturale dell'Istituto Scuola Elementare e Materna San Giovanni Bosco - I° Lotto funzionale”*;
- ad approvare i verbali della Commissione di gara n. 11 del 02.10.2020, n.12 del 22.10.2020 e n. 13 del 27.10.2020 della Commissione Giudicatrice di gara, di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica ed economica degli operatori economici ammessi alla gara di che trattasi;
- ad approvare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara in data 27.10.2020 in favore

dell'ATI: NIDACO S.r.l. (Capogruppo)/I.C.I. S.p.A. (mandante) - P.IVA 00393630942 - con sede in via S.S. Venafrana n. 144/a -86079 Venafrò (IS);

- a dare atto che in virtù del ribasso offerto del **25,250%** l'importo di aggiudicazione è il seguente: €. 2.717.622,35 (Lavori e spese di progettazione) + €. 176.136,46 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 2.893.758,81;
- a dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 30 del disciplinare di gara;

VERIFICATO il possesso dei requisiti generali dell'ATI: Nidaco Costruzioni S.r.l. (Capogruppo)/I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.A. (mandante) e del gruppo di progettazione indicato in sede di gara R.T.P.: Asdea S.r.l. (Capogruppo)/Ing. Eleonora Sablone (mandante)/Ing. Paolo Di Matteo (mandante)/ Geologo Paolo Di Marcantonio (mandante) mediante il sistema AVCPass;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di gara dall'RTP mediante il sistema AVCPass;

ACCERTATA la regolarità contributiva:

- della Ditta Nidaco Costruzioni S.r.l., come da certificato allegato n. 24923970 emesso dall'INAIL e valido a tutto il 14.03.2021;
- della Ditta I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.p.A., come da certificato allegato n. 23064171 emesso dall'INPS e valido a tutto il 13.02.2021;
- della Società Asdea S.r.l. con attestazione rilasciata dall'Inarcassa in data 01.12.2020, allegata al presente atto;
- dell'Ing. Eleonora Sablone con attestazione rilasciata dall'Inarcassa in data 27.11.2020, allegata al presente atto;
- dell'Ing. Paolo Di Matteo con attestazione rilasciata dall'Inarcassa in data 27.11.2020, allegata al presente atto;
- del Geologo Paolo Di Marcantonio con attestazione rilasciata dall'Epap in data 27.11.2020, allegata al presente atto;

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato in particolare in ordine alle risultanze del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del Casellario informatico ANAC e della regolarità contributiva, come da documentazione conservata agli atti e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 910 del 29.10.2020 citata;

DATO ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011;

CHE al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento all'ATI: NIDACO S.r.l. (Capogruppo)/I.C.I. S.p.A. è stato attribuito il codice CIG 8220079FC4;

CHE il CUP che traccia l'investimento è il seguente: CUP J51E16000030001;

CHE a seguito del ribasso offerto del 25,25% dall'ATI: NIDACO S.r.l. (Capogruppo)/I.C.I. S.p.A. il quadro economico di spesa viene rimodulato nel seguente modo:

A	Importo complessivo del contratto	€ 2.893.758,81
	di cui:	

A.1	Per lavori al netto del ribasso del 25,25%	€ 2.633.240,14
A.2	Per progettazione esecutiva al netto del ribasso del 25,25%	€ 84.382,21
A.3	Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 176.136,46
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.822.591,18
B.1	Spese di pubblicazione, validazione, commissione giudicatrice, incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 85.000,00
B.2.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva	€ 78.800,00
B.2.2	Spese tecniche relative al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€ 81.594,77
B.2.3	Spese per ufficio Direzione Lavori per addetti con qualifiche di direttore operativo e ispettore di cantiere	€ 52.220,38
B.2.4	Spese tecniche relative al collaudo tecnico/amministrativo	€ 46.247,41
B.3	Spese tecniche relative al collaudo statico	€ 25.665,58
B.4	Spese per geologia	€ 37.000,00
B.5	Imprevisti (compreso IVA)	€ 12.315,92
B.6	INARCASSA 4% di (A.2+B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.3)	€ 14.756,41
B.7	EPAP geologo 2% di B4)	€ 740,00
B.8	IVA 10% sui lavori A.1 + A.3	€ 280.937,66
B.9	IVA 22% di (A.2+B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.3+B.4+B.6+B.7)	€ 92.709,49
B.10	Economie di gara	€ 1.014.603,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 4.716.349,99

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi del MIUR (Edilizia Scolastica Fondi Comma 140) e trova copertura finanziaria al capitolo PEG 2446/12 (uscita) e PEG 821/19 (entrata) del bilancio comunale;

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato dal Comune di Isernia;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che devono intendersi integralmente richiamate:

- 1) DI dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione relativa alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di Recupero funzionale e strutturale dell'Istituto Scuola Elementare e Materna San Giovanni Bosco - I° Lotto funzionale in favore dell'ATI: NIDACO S.r.l. (capogruppo)/ I.C.I. S.p.A. (mandante) con sede in Via SS Venafrana n. 144/a – 86079 Venafro (IS), P.IVA 00393630942;
- 2) DI dare atto che in virtù del ribasso offerto del 25,25% l'importo di aggiudicazione è il seguente: € 2.717.622,35 (Lavori e spese di progettazione) + € 176.136,46 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) = € 2.893.758,81;
- 3) DI approvare il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra, nel seguente modo:

A	Importo complessivo del contratto	€ 2.893.758,81
	di cui:	
A.1	Per lavori al netto del ribasso del 25,25%	€ 2.633.240,14
A.2	Per progettazione esecutiva al netto del ribasso del 25,25%	€ 84.382,21
A.3	Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 176.136,46
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.822.591,18

B.1	Spese di pubblicazione, validazione, commissione giudicatrice, incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€	85.000,00
B.2.1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva	€	78.800,00
B.2.2	Spese tecniche relative al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	€	81.594,77
B.2.3	Spese per ufficio Direzione Lavori per addetti con qualifiche di direttore operativo e ispettore di cantiere	€	52.220,38
B.2.4	Spese tecniche relative al collaudo tecnico/amministrativo	€	46.247,41
B.3	Spese tecniche relative al collaudo statico	€	25.665,58
B.4	Spese per geologia	€	37.000,00
B.5	Imprevisti (compreso IVA)	€	12.315,92
B.6	INARCASSA 4% di (A.2+B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.3)	€	14.756,41
B.7	EPAP geologo 2% di B4)	€	740,00
B.8	IVA 10% sui lavori A.1 + A.3	€	280.937,66
B.9	IVA 22% di (A.2+B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.3+B.4+B.6+B.7)	€	92.709,49
B.10	Economie di gara	€	1.014.603,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 4.716.349,99

- 4) DI procedere, a seguito dell'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente atto, ad impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria per le spese tecniche ed i lavori, pari a complessivi € **3.197.378,41** affidati all'ATI: NIDACO S.r.l. (capogruppo)/ I.C.I. S.p.A. (mandante) imputando la spesa al Capitolo 2446/12 del Bilancio comunale annualità 2020;
- 5) DI procedere all'accertamento in entrata della somma complessiva di € 3.197.378,41 sul CAP. PEG 821/19 annualità 2020;
- 6) DI dare atto che, secondo quanto stabilito negli atti di gara le attività a carico dell'appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:
 - Progettazione esecutiva dei lavori: durata 45 gg naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria ed architettura;
 - Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 720 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- 7) DI stabilire che il contratto dovrà essere eseguito secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto e dall'offerta tecnica presentata dall'ATI: NIDACO S.r.l. (capogruppo)/ I.C.I. S.p.A. (mandante);
- 8) DI dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, l'importo dei lavori è pari a complessivi € 3.090.314,26, di cui € 2.633.240,14 + € 176.136,46 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = € 2.809.376,60 per imponibile ed € 280.937,66 per IVA al 10%;
 - ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, l'importo delle spese di progettazione esecutiva è pari a complessivi € 107.064,15, di cui € 84.382,21 per imponibile, € 3.375,29 per cassa al 4% ed € 19.306,65 per IVA al 22%;
 - l'obbligazione giuridica diverrà effettivamente esigibile nell'anno 2021 per € 1.598.689,21 e nell'anno 2022 per € 1.598.689,20;
 - a tale affidamento è stato assegnato il codice CIG 8220079FC4 - CUP J51E16000030001;
 - il pagamento verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
 - i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2 della Legge n. 102/2009;
 - il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

9) DI trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale.

Il Responsabile del Procedimento
(Ricchiuti Antonio)

IL DIRIGENTE
FEOLA RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Isernia.

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.isernia.it>

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.