

COMUNE DI ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA



R
E
G
I
O
N
E

M
O
L
I
S
E

**Riqualificazione sostenibile
dell'edificio scolastico
San Pietro Celestino**

Decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca 28-11-2017, n.929

Decreto MIUR n. 1007/27-12-2017

PROGETTO DEFINITIVO

Denominazione:		Codice Elaborato:	Progressivo:
Quadro economico		3	3
Data presentazione:	Estremi di approvazione:	Revisione:	Scala/e:
Dicembre 2019	_____	n. 3 - febbraio 2020	_____

Progettisti



Ing. Emanuela Sassi
via Umbria "Centro Commercio e Affari 1"
86170 - Isernia



Ing. Gerardo Papa
viale del Pentri 55/C
86170 - Isernia

Committente/Proponente:

COMUNE DI ISERNIA

SETTORE 3° - TECNICO

SERVIZIO 6°

Piazza Michelangelo - 86170 Isernia

Responsabile Unico del Procedimento

ing. Antonio Ricchiuti

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico

Nella pagina seguente viene riportato il quadro economico associato dell'intervento, predisposto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207 del 5-10-2010, recante *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*.

Nello specifico il prospetto evidenzia:

- i lavori a corpo previsti,
- gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:
 - indiretti, in quanto inclusi nelle voci di prezzo individuate,
 - diretti, perché non riconducibili a specifiche lavorazioni, ma a voci di costo esattamente riconducibili agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza,
- l'ammontare complessivo dell'appalto, che include anche la progettazione esecutiva (appalto integrato),
- all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione:
 - le spese tecniche sostenute e da sostenere,
 - gli allacciamenti ai pubblici servizi,
 - l'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016,
 - la cassa previdenziale da riconoscere per le prestazioni professionali,
 - le somme necessarie al sezionamento degli impianti elettrici, telefonici e gas naturale, lo spostamento delle linee e i nuovi allacci,
 - le spese per pubblicità,
 - il contributo dovuto all'ANAC,
 - le spese per la commissione giudicatrice,
 - gli imprevisti,
 - l'I.V.A. sui lavori e le prestazioni di servizi.

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro economico

Quadro economico			
A.1	Importo complessivo di lavori, forniture e sicurezza	A.1.1+A.1.2	€ 2.332.582,43
A.1.1	Importo lavori a corpo		€ 2.277.153,05
A.1.2	Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 55.429,38
A.2	Ammontare complessivo dell'appalto	A.2.1+A.2.2	€ 2.396.703,88
A.2.1	Importo soggetto a ribasso d'asta	A.2.1.1+A.2.1.2	€ 2.341.274,50
di cui:			
A.2.1.1	- per lavori e forniture	A.1.1	€ 2.277.153,05
A.2.1.2	- per progettazione esecutiva		€ 64.121,45
A.2.2	Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso	A.1.2	€ 55.429,38
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione - spese tecniche		€ 300.112,84
B.1	Progettazione definitiva - anno 2016		€ 38.365,38
B.2	Nuova progettazione definitiva - anno 2019		€ 39.000,00
B.3	Direzione lavori, coordinamento sicurezza	€ 134.189,82	€ 179.606,30
B.4	Verifiche a collaudi	€ 45.416,48	
B.5	Relazione e indagini geologiche		€ 27.000,00
B.6	Verifica e validazione del progetto definitivo		€ 16.141,16
C.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 454.575,78
C.1	Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016	2% di A.1	€ 46.651,65
C.2	IVA su lavori	10% di A.1	€ 233.258,24
C.3	Cassa previdenziale	4% di B+A.2.1.2	€ 14.569,37
C.4	IVA su spese tecniche	22% di A.2.1.2+B+C.3	€ 83.336,81
C.5	Sezionamento impianti e nuovi allacci		€ 5.000,00
C.6	Spese per pubblicità		€ 1.500,00
C.7	Contributo ANAC		€ 600,00
C.8	Spese per commissioni giudicatrici		€ 15.000,00
C.9	Imprevisti e arrotondamenti		€ 54.659,71
Importo complessivo intervento		A.2+B.+C.	€ 3.151.392,50