

# REGIONE MOLISE



## COMUNE DI ISERNIA



RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURA URBICHE DI VIA OCCIDENTALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO GENERALE DI VALORIZZAZIONE DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DELLA CATTEDRALE DI ISERNIA

### PROGETTO ESECUTIVO

SECONDO INDICAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL MOLISE  
( Nota Prot. 0006406-P del 10/07/2019)

#### Progettazione:

Dott. Ing. Gianluca MORIA  
Arch. Franco DI SALVO

#### Consulenza Archeologica:

Dott. Archeologo. Francesco GIANCOLA

#### Consulenza Geologica:

Dott. Geol. Aldo SUCCI

#### Coordinamento della Sicurezza:

Ing. Gianluca MORIA  
Arch. Franco DI SALVO

#### Il Responsabile del Procedimento Unico:

Ing. Roberto Potena

#### Titolo Elaborato:

### QUADRO ECONOMICO

*Aggiornato alla nuove prescrizioni della  
Soprintendenza Archeologica del Molise*

#### TAVOLA:

# 7.1

Scala Disegno:

DATA :

GENNAIO 2020

## QUADRO ECONOMICO:

### PROGETTO ESECUTIVO

“RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURA URBICHE DI VIA OCCIDENTALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO GENERALE DI VALORIZZAZIONE DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DELLA CATTEDRALE DI ISERNIA”

SECONDO INDICAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL MOLISE

(Nota prot. 0006406-P del 10/07/2019)

• A) Lavori e costi della sicurezza	€	127.950,00
• A1) Oneri della sicurezza diretti (Soggetti a ribasso d'asta pari, in termini presuntivi, al 3% di A):	€	3.515,48
• A2) Costi indiretti per attuazione PSC (non soggetti a ribasso d'asta):		10.767,33
• A3) Lavori (soggetti a ribasso d'asta, A - A2):	€	117.182,67
• B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante:	€	72.050,00
• B1) IVA sui lavori (10% di A)	€	12.795,00
• B2) Indagini geognostiche (sondaggi - prove ed analisi di laboratorio)	€	1.923,27
• B3) IVA su indagini geognostiche (22% di B2)	€	423,12
• B2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione:	€	27.496,10
• B3) C.N.P.A.I.A. e I.V.A. su B2	€	7.390,95
• B4) Relazione geologica compreso Cassa Previdenza e IVA	€	5.475,26
• B5) Assistenza archeologica compreso IVA (relazione, rilievi, elaborati cartografici e sorveglianza archeologica in corso d'opera)	€	4.000,00
• B6) Spese generali 2% di A (compreso RUP)	€	2.559,00
• B7) Imprevisti e/o lavori in economia da realizzarsi secondo le indicazioni della Soprintendenza Archeologica del Molise nei limiti del 5% di A	€	5.897,55
• B8) IVA su B7(10% di B8)		589,75
• B9) Acquisizione aree ed immobili	€	3.500,00
• C) Totale generale:	€	200.000,00