
 

     C i t t à  d i  I s e r n i a  
   Medaglia d’Oro 

 

SETTORE III AREA TECNICA 
2° Servizio – CUC, Programmazione e Gestione OO.PP., PNRR, Ambiente e Verde pubblico, Ecologia, Toponomastica, 

Sicurezza nei luoghi di lavoro e Parco mezzi 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M5 C2 I2.1 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse  

per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento 
dei lavori di: “Miglioramento della qualità del decoro urbano dell’ambito servito dal reticolo stradale cittadino di 

via Maiorino, via Pascoli, via De Gasperi e via Amendola tramite la realizzazione di interventi per la loro 
manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione innovativa” (Intervento n. 1)  

CUP: J59J21003550001 - CIG 99420241C0 
(art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 120 del 11/09/2020) 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che a seguito dell'assegnazione dell'incremento finanziario derivante dal FOI (Fondo Opere 
Indifferibili) l’importo dell’intervento di cui all’oggetto ha subito la seguente variazione: 
 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento (inserite nell’avviso pubblico): 

categ.  importo  classifica % tipologia della categoria di 
qualificazione declaratoria 

OS24 360.000,00 II 74,23% CATEGORIA PREVALENTE Verde e arredo urbano 

OG3 125.000,00 I 25,77% 
CATEGORIA SUBAPPALTABILE: 
requisito dimostrabile anche con art. 

90 DPR 207/2010 

Strade e relative opere 
complementari 

TOTALE 485.000,00   100,00%   

 
L’importo complessivo dell’appalto così come di seguito rimodulato, compresi gli oneri speciali per la 
sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 561.636,36 di cui € 16.849,09 per oneri speciali della sicurezza 
non soggetti a ribasso. 
 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento rimodulato: 

categ.  importo  classifica % tipologia della categoria di 
qualificazione declaratoria 

OS24 404.378,18 II 74,23% CATEGORIA PREVALENTE Verde e arredo urbano 

OG3 140.409,09 I 25,77% 
CATEGORIA SUBAPPALTABILE: 
requisito dimostrabile anche con art. 

90 DPR 207/2010 

Strade e relative opere 
complementari 

TOTALE 544.787,27   100,00%   

 
Isernia, lì 10 luglio 2023 

Il Dirigente del III^ Settore  
Arch. Paolo Di Guglielmo 

 


		2023-07-10T07:29:38+0200
	DI GUGLIELMO PAOLO




